UMOWANF ..o

zawarta w dniu ........cocceeeeeneee w Olsztynie, pomiedzy :

Wojewodzka Bibliotekg Publiczng , ul. 1 Maja 5
10-117 Olsztyn, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
IEPIrEZENTOWANG PIZEZ: — vevervrereereereeereererseeanueseeseens
NIP:739-05-05-064

REGON:510906881

ZATCJCSITOWANG: .vveveereerreenreereererererenenens
NIP: e
REGON: ..o
zwanym dalej ,,Wykonawca”

reprezentowanym przez:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia pod nadang nazwa "Rozbudowa siedziby i potencjalu regionalnego WBP w Olsztynie
—prace wykonczeniowe” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej
kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na wykonanie robot budowlanych zostata zawarta

umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zaméwienia jest ,,Rozbudowa siedziby i potencjatu regionalnego WBP w Olsztynie
- prace wykonczeniowe” w budynku bedacym dobudowa do istniejacego budynku
Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, zlokalizowanym w potudniowo — zachodnim
narozu zbiegu ulic Partyzantéw i 1-go Maja. Budynek zaprojektowany, jako uzupetnienie
zabudowy wzdtuz ul. Partyzantéw, pomiedzy istniejacym budynkiem WBP, a budynkiem

biurowym.

CPV:
45000000 — 7 - Roboty budowlane
45400000 — 1 — Wykonczeniowe roboty budowlane

45232451 -8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
34996300 -8 - Parkingowe urzadzenia kontrolne, bezpieczenstwa lub sygnalizacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

2. Zakres przedmiotowego przetargu obejmuje realizacje czesci prac wykonczeniowych tj.

a) w branzy budowlanej:

o Wykonanie warstw posadzkowych w poziomie -1, parteru, | p., Il p. i poddasza (bez

warstwy wykonczeniowej);

(Projekt)



Wykonanie warstw wykonczeniowych posadzek w poziomie -2 i —1;

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej zgodnie z zakresem okreslonym w
,,Przedmiarach robot”;

Wykonanie oktadziny schodéw i spocznikow z ptyt granitowych z poziomu -2 do

poziomu 0,00;
o Wykonanie odwodnienia liniowego w poziomie -1 (garaz);
b) w branzy elektrycznej:
o Zakup i montaz szlabanu elektromechanicznegodo przejazdow, do pracy intensywnej z

ramieniem 3,75 m sterowanego petla indukcyjng i radiowo (5 pilotow 2-kanatowych) z
wykonaniem petli pod kostka brukowg oraz zasilaniem z budynku WBP;

Sugerowana konfiguracja :

- blok napedowy z elektronika sterujaca,

- rami¢ aluminiowe eliptyczne,

- nalepki ostrzegawcze na ramig,

- sprezyna wywazajaca @ 55 mm,

- lampa ostrzegawcza w ksztatcie koputy,

- fotokomorka (przewodowa),

- wspornik do mocowania fotokomorki na obudowie,
- karta radiowa (pojemno$¢ 36 kodoéw pilotow) ,

- SMA jednokanatowy detektor petli indukcyjne;j,
- shupek do fotokomorki 100 x100.

c) Innych robét okreslonych w ,,Przedmiarach Roboét”:
o Wykonanie na czas realizacji prac wykonczeniowych zabezpieczenia przed zabrudzeniem
1 uszkodzeniem elementow stolarki okiennej oraz instalacji wewnetrznych, wykonanych we
weczesniejszych etapach realizacji robot;

3. Szczegodtowe rozwigzania w zakresie ilo§ci robot wymienionych w § 1 ust 2 umowy, okreslone w
dokumentacji projektowej wplywajace na zwigkszenie robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bgda
traktowane jako roboty dodatkowe.

4 Zadanie nalezy zrealizowac¢ zgodnie z:

1. umowa,

2. wielobranzowym projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot,

3. obowiazujacymi przepisami prawa i polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych,

4. SIwz,
nalezyta staranno$cia i wiedzg techniczng, przepisami bhp, p.poz. oraz zgodnie
z poleceniami inspektora nadzoru,

6. decyzja o pozwoleniu na budowe.

5. Jezeli warunki w poszczegdlnych dokumentach sg rézne to bedg stosowane wymagania bardziej

rygorystyczne.

6 O ile w dokumentacji projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamowienia zostaty wskazane
znaki towarowe, patenty lub okreslenia wskazujgce na okre$lone pochodzenie produktow Iub



nazwy wilasne wyrobow, urzadzen materiatow lub rozwiazan technologicznych nalezy rozumiec
jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardow jako$ciowych jakim maja
odpowiada¢ wymagane rozwigzania techniczne i materiatlowe, a oznaczeniom tym towarzysza
stlowa: wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29
ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne o
parametrach nie gorszych niz wskazane w tresci dokumentacji projektowe;.

7. Zamawiajacy dopuszcza zamieszczenie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych urzadzen i
materiatldow niz podane w opisie przedmiotu zamowienia (rownowaznych), pod warunkiem
zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreSlone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji
Zamawiajacy wymaga zlozenia w ofercie stosownych dokumentow, potwierdzajacych spetnienie
wymaganych parametréw technicznych i jakosciowych.

8. WYKONAWCA przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki:
8.1. Pelienie funkcji koordynujagcych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow;

8.2. Prowadzenie na biezaco dziennika budowy.

8.3. Informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot zamiennych w terminie 7 dni

od stwierdzenia takiej koniecznosci, wraz z propozycja sposobu ich wykonania;

8.4. Sukcesywnie w zalezno$ci od kolejno wykonywanych robot, Wykonawca ma obowiazek
przedstawienia Zamawiajagcemu wszelkich probek materiatow, ktore maja by¢ uzyte
podczas realizacji przedmiotu umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy do zatwierdzenia.
Przedstawienie probek materiatbw musi nastgpowaé odpowiednio wczesniej, tak, aby
Wykonawca miat mozliwos$¢ i czas na ponowna prezentacje probek i kart, ktére nie zostaly
zaaprobowane;

8.5. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
zanikowych z wyprzedzeniem co najmniej 12/ 24 /48 h. przed ich zakonczeniem". Jezeli
wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykonaé¢ otwory niezb¢dne do zbadania robot, a nastgpnie na wiasny koszt
przewréci¢ do stanu poprzedniego;

8.6. Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia kosztow opisanych w  ppkt.8.5. jezeli
Zamawiajacy nie odbierze robot w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgloszenia;

8.7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych elementow, ich czgséci lub
urzadzen w toku realizacji - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na
wlasny koszt;

8.8. Wykonania badan, prob, testow, odbioréw technicznych oraz badan.

8.9. Zapewnienia pelnej obslugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej nadzor nad
realizacja i1 wytyczenia oraz biezacej inwentaryzacji powykonawczej i wykonanie
dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech egzemplarzach w formie
papierowej i jednej na ptytce CD (format zapisu DWG oraz PDF);

8.10. Wykonania obowigzkéw wynikajacych z pozwolenia na budowg;

8.11. Zakupu materiatow, transportu elementéw i materiatow budowlanych;

8.12. Wywiezienia gruzu, ztomu, $mieci i ich utylizacji;

8.13. Wykonania ogrodzenia, prowadzenia, urzadzenia i utrzymania terenu budowy, wykonania
obiektow tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbidrki po zakonczeniu budowy,
sporzadzenia planu BIOZ, wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy (jezeli
zajdzie taka konieczno$¢);

8.14. Utrzymania w nalezytym porzadku drog dojazdowych do placu budowy;

8.15. Zapewnienia dozoru, warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz;

8.16. Ponoszenia oplat za energi¢ elektryczng, cieplng, wode i Scieki zuzyte przy realizacji
zamoOwienia;

8.17. Ogrzewania obiektu w okresie obnizonych temperatur i osuszania;

8.18. Wykonania projektu zmiany organizacji ruchu i zaj¢cia ulic, placow, chodnikoéw, pasa



drogowego, jezeli zajdzie taka koniecznosc,

8.19. Wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przed realizacja robot oraz
kazdego miesiaca z realizacji przedmiotu umowy. Dokumentacj¢ fotograficzng Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni po uptywie kazdego miesiaca;

8.20. Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po wykonaniu robot;

8.21. Do ubezpieczenia robot bedacych przedmiotem zaméwienia od wszelkich szkod i ryzyk
oraz naglych zdarzen losowych w imieniu wlasnym i Zamawiajacego, do wysokosci 100%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 Umowy, przez calty czas trwania robot.

8.22. Przy organizacji placu bodowy, Wykonawca ma obowigzek pozostawienia dojazdu do
budynku WBP od strony ul. M. C. Sktodowskigj.

8.23. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do nalezytego
zabezpieczenia istniejacego budynku WBP przed skutkami prowadzenia prac.

8.24. W trakcie realizacji prac w obrebie wejscia do budynku nalezy zapewni¢ swobodny dostep
do istniejgcego budynku WBP

9. Szczegdlowy zakres prac okreslony jest w dokumentacji projektowej pn.:,,Rozbudowa WBP w
Olsztynie jako Centrum Wspotpracy Transgranicznej o zasiegu regionalnym” przy ul. 1-go Maja 5

w Olsztynie, opracowanej przez Pracowni¢ Projektowag AKON Anna Ceynowa 10-572 Olsztyn,

ul. Elblgska 125 stanowiacej zatacznik nr 8 do SIWZ.

10. Dokumentacja projektowa moze wskazywa¢ dla niektorych materiatow i1 urzadzen znaki
towarowe lub pochodzenie. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych dopuszcza skladanie ofert rownowaznych, a wszelkie towary okreslone w
dokumentacji, pochodzace od konkretnych producentéow, okresla¢ powinny minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ towary, aby spelni¢ wymagania stawiane
przez Zamawiajacego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametréw jakoSciowych wymagan
Zamawiajacy rozumie wymagania towaré6w zawarte w ogolnie dostepnych zrodtach, katalogach,
stronach internetowych producentow. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamowienia wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocze$nie produkty
rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametréw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach
lub lepszych. Postugiwanie si¢ nazwami producentow / produktow ma wylacznie charakter
przyktadowy.

Wykonawca, ktory zastosowal produkt rownowazny, ma obowigzek wskaza¢ w swojej ofercie,

jakie materiaty lub urzadzenia zostaly zamienione, i okresli¢, jakie materiaty i urzadzenia w ich

miejsce proponuje, podajac ich parametry techniczne.

11. Wymagania dotyczace robot:

1) wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami, obowigzujacymi normami,
warunkami technicznymi i sztukg budowlana, przepisami bhp, ppoz. oraz zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru;

2) roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami dokumentacji okreslajacej przedmiot zamowienia,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz wymogami niniejszej
SIWZ;

3) uzyte materialy i urzadzenia powinny by¢ w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym, mie¢
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniajacych sprawnosé
eksploatacyjna. Dokumenty (atesty itd.) Wykonawca, musi dostarczy¢ Zamawiajacemu przed
wbudowaniem materiatow.

Za koordynacj¢ dostaw materialdw, urzadzen i osprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia odpowiedzialny jest Wykonawca.

Ze wzgledu na brak miejsca do skladowania materialéw, Wykonawca zobowigzany jest
do takiego zorganizowania dostaw materialéw, urzadzen i osprzetu niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie robot
budowlanych, w tym terminowa realizacj¢e zadania. W zwiazku z powyzszym wszelkie
zaklécenia w prowadzeniu robét budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zadania
W umownym terminie, wynikajace z zaklécen w dostawie materialow, urzadzen i



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

osprzetu, nie beda stanowily podstawy do zmiany (przedluzenia) terminu realizacji
umowy.
Zakres rzeczowy zadania i skladanej oferty, szczegdélowo okreslony przez projekt budowlany,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t, ma by¢ zgodny z SIWZ i ma obejmowac
rowniez wszystkie prace 1 obowiazki Wykonawcy niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia w zakresie realizacji robot.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje roéwniez zatatwienie wszystkich formalnosci wymaganych
przepisami prawa zwigzanych z rozpoczgciem budowy i zgtoszeniem zakonczenia budowy.
Urzadzenie terenu budowy i wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych
znajduja si¢ po stronie Wykonawcy robot.
Jezeli warunki w poszczegdlnych dokumentach sa rozne to beda stosowane wymagania bardziej
rygorystyczne.

Ustalenia organizacyjne zwigzane z wykonaniem zamowienia:

1) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wprowadzenia Wykonawcy na budowe niepdznej niz 3 dni

przed planowanym terminem rozpoczecia prac.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiedzialny bedzie za catoksztalt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamoéwienia, za jako$¢, zgodnos¢ z warunkami technicznymi i jakoSciowymi
okreslonymi dla przedmiotu zamowienia;

2) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

3) spehienie innych wymagan okreSlonych we wzorze umowy oraz wynikajacych z
obowiazujacych przepisoOw prawa.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji jakosci / rekojmi na wykonane roboty w

WYMIArZe, ......ceeveennen. lat, liczac od dnia ich koncowego odbioru.

Wykonawca ubezpieczy roboty bgdace przedmiotem zaméwienia od wszelkich szkdd i ryzyk oraz
naglych zdarzen losowych w imieniu wlasnym i1 Zamawiajacego, do wysokosci 100%
wynagrodzenia. Ubezpieczenie obejmuje caty okres trwania robot plus 30 dni od dnia odbioru
koncowego. W przypadku niezakonczenia robot budowlanych w terminie umownym lub
wydluzenia procedury odbiorczej wykonawca, jest zobowiazany do przedluzenia ubezpieczenia
0 stosowny okres.

Integralng cze$cig umowy jest SIWZ obejmujaca dokumentacje projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiary robot) z zastrzezeniem, ze wszystkie ewentualnie
wskazane z nazwy materialy (wyroby) nalezy rozumieé, jako okreslenie wymaganych
parametréw technicznych lub standardow jako$ciowych. Oznacza to, ze w przypadku
wskazanych z nazwy materialdow 1 wyrobow Zamawiajagcy dopuszcza zastosowanie
rownowaznych materialow (wyrobow) nie gorszej jakosci niz opisane w projekcie i specyfikacji
technicznej] wykonania i odbioru robot. Cigzar udowodnienia, ze material (wyrdob) jest
rownowazny w stosunku do wyrobu okreslonego przez Zamawiajacego, spoczywa na
sktadajacym ofertg. W takim przypadku Wykonawca przed zastosowaniem takich materiatow
(wyrobéw) musi przedtozy¢é odpowiednie dokumenty opisujace parametry techniczne,
wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace dane materialy (wyroby) do
uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rOwnowazne.
Oferta stanowi Zalacznik nr 1 do Umowy. Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia okresla
SIWZ wraz z zatgcznikami stanowigca Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Strony przed podpisaniem umowy uzgodnily harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji

zadania, stanowigcy Zatacznik nr 2 do Umowy.

Strony dopuszczaja dokonywanie zmian harmonogramu, bez konieczno$ci sporzadzania Aneksu
do Umowy, z zachowaniem terminu ostatecznego zakonczenia robdt wskazanego w § 2. Osobg
upowazniong do  akceptacji  harmonogramoéw  ze  strony  Zamawiajgcego  jest
Andrzej Marcinkiewicz.

ZAMAWIAJACY zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia zakresu robdt jw., w sytuacji gdy
zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy WYKONAWCY, a WYKONAWCA z tego
tytutu nie begdzie wnosit o wyptacenie wynagrodzenia i odszkodowania za niezrealizowany
przedmiot umowy.



§2
Termin realizacji umowy
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:

1.1.Termin rozpoczgcia, tj. przekazanie placu budowy: nie pdzniej niz 3 dni od dnia zawarcia
umowy.

1.2. Termin wykonania przedmiotu umowy 20.11.2015 rok.

1.3. Datg wykonania umowy bedzie dzien odbioru konicowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy ustalone zostato zgodnie z przyjeta oferta w formie
wynagrodzenia ryczaltowego. Wykonawcy z tytutu wykonania calego przedmiotu umowy na
zasadach okreslonych niniejsza umowsa i specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia
stanowiaca podstawe opracowania oferty przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

Netto: , stlownie:
Podatek VAT: ........... T | FR z1, slownie:
Brutto: .....ccccceueeeee , stlownie:

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do wykonania
niniejszego zamowienia zgodnie z warunkami okre§lonymi w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, w tym koszty uzyskania niezbednych uzgodnien i decyzji, wszelkich robot w tym
robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, tymczasowego
zasilania w energi¢ elektryczng, wode, ogrodzenie, drogi dojazdowej, wykonanie ewentualnych
niezbednych rusztowan, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego itp.

Zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nastgpowaé bedzie czeSciowo zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym.

WYKONAWCA oswiadcza, ze zapoznat si¢ z wszystkimi dokumentami sktadajacymi si¢ na
opis przedmiotu zamowienia i nie wnosi do nich uwag.

WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 3
ust. 1 umowy wszelkich prac niezbednych do zrealizowania zadania, rowniez tych, ktérych
konieczno$¢ ujawni si¢ w trakcie realizacji robét, a ktore, posiadajacy odpowiednia wiedzg
i doswiadczenie WYKONAWCA, powinien byl przewidzie¢ na podstawie opisu przedmiotu
zamOwienia, obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
roéwniez wiedzy i doswiadczenia.

WYKONAWCA nie moze wykorzystywaé rozbieznosci, btedow lub opuszczen migdzy
dokumentami stanowigcymi Opis przedmiotu zamowienia, do wystgpienia wobec
ZAMAWIAJACEGO o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie dokumentacje branzowe nalezy
rozpatrywac jako czgs¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zalezno$ciach.

§4

Warunki platnosci



Rozliczenie rob6t bedzie odbywalo si¢ w terminach okreslonych Harmonogramem rzeczowo —
finansowym na podstawie faktur przejsciowych, obejmujacych wykonane i odebrane elementy
robot. Zaptata wynagrodzenia begdzie nastgpowata w terminie 30 dniowym od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury wraz z protokotem odbioru wykonanych robét, podpisanym przez
inspektora nadzoru, oraz kierownika budowy zatwierdzonym przez Inwestora Zastgpczego.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o faktur¢ koncowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiajacego. Warto§¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz
10% warto$ci zamowienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czegsci robot Podwykonawcom, Wykonawca
zobowigzany jest wraz z faktura o ktorej mowa w ust. 1 i 2 przedstawi¢ o$wiadczenia
Podwykonawcow stwierdzajace uregulowanie wymagalnych naleznosci z tytutu zleconych
Podwykonawcy robot.

Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy
wskazany w fakturze

§5
Obowiazki stron
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1.1przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, STWiOR),pozwolenia na budowe oraz niezbgdnych dokumentow i
o$wiadczen zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia;
1.2 przekazania placu budowy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy;
1.3 finansowania przedmiotu umowy;
1.4 zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
1.5 dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach okreslonych niniejszg umowa.

2. W przypadku nie wywigzania si¢ Zamawiajgcego z postanowien, o ktorych mowa w ust.1 pkt 1.2 tj.
w przypadku gdy Zamawiajacy opdznia si¢ z wprowadzeniem Wykonawcy na teren budowy z przyczyn
lezagcych po stronie Zamawiajagcego, Wykonawca ma prawo zada¢ od Zamawiajgcego przesuni¢cia
terminu zakonczenia robot o czas wynikajacy z opdznienia.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do:

2.1wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

2.2protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy,

2.3zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci i uwzglgdnieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia wraz z zapewnieniem 24
godzinnego dozoru terenu budowy;

2.4 zorganizowania a nastgpnie zlikwidowania zaplecza budowy;

2.5 zainstalowania dla potrzeb budowy licznikow zuzycia wody i energii oraz ponoszenia
kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot;

2.6ubezpieczenia robot bedacych przedmiotem zamowienia od wszelkich szkéd i ryzyk oraz
naglych zdarzen losowych w imieniu wtasnym i Zamawiajacego, do wysokosci 100%
wynagrodzenia przez caty czas trwania robot.

2.7zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru i zapewnienia usunigcia stwierdzonych wad;

2.8dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy,
prowadzenia rob6t i dowozu materialdow na plac budowy, w sposdb nie powodujacy



zabrudzenia terenow sasiednich i ciagéw komunikacyjnych;

2.9przestrzegania bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na placu
budowy,

2.10 dostarczania iutrzymania na wlasny koszt o$wietlenia, oston, ptotow, znakoéw
ostrzegawczych tam, gdzie jest to konieczne lub nakazane przez inspektorow nadzoru
Zamawiajacego lub przez odpowiednie wiadze, ze wzgledu na ochrone robdt lub dla
bezpieczenstwa,

2.11 prowadzenia robot zgodnie z przepisami bhp ip.poz., w szczegdlnosci zobowigzuje sie
zapewni¢ uzywanie przez swoja zaloge ubran roboczych ikaskow ochronnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zgodne z przepisami i bezpieczne ulokowanie
i przechowywanie swoich materialow i urzadzen. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za prawidlowo$¢ swoich konstrukcji i rusztowan.,

2.12 Wykonawca bedzie odpowiedzialny i poniesie koszty sprzatania elementéw pochodzacych
z demontazu oraz gruzu spadajacego z pojazdéow Wykonawcy oraz naprawy
ewentualnych uszkodzen drog wiodacych na teren budowy, wyrzadzonych przez
Wykonawcg,

2.13 po =zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy oraz terenu przyleglego i
doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpozniej do dnia odbioru
koncowego;

2.14 zglaszania do odbioru elementdw robot zanikajacych ulegajacych trwatemu zakryciu.

2.15 Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone osobom trzecim na placu budowy
i na terenie przylegtym do placu budowy wraz z budynkami sgsiadujgcymi, w stopniu
catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

2.16 Wykonawca ma obowigzek pokry¢ ze swoich srodkéw finansowych wszelkie zniszczenia i
szkody wynikte z jego winy,

§6
Przedstawiciele stron
Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji umowy jest Inwestor Zastepczy, ktory dziata na
rzecz i w imieniu Zamawiajgcego.

Inwestor Zastepczy powotuje inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobach:

a) w branzy konstrukcyjno- budowlanej — ..........cccceveveiinnnnnn
b) w branzy elektrycznej — ........ccocovvvrenenniinenennns
¢) Koordynatora (Przedstawiciela Inwestora Zastepczego) -

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy w osobie:

a) kierownik budowy - .........cccoeviinnnn
§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10 % tj.
................... ztotych wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w formie:
Strony postanawiajg, ze:
2.1 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady,



2.2 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako pokrycie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi:
3.170 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni od bezusterkowego odbioru
koncowego,
3.230 % w ciagu 15 dni od uplywu okresu rekojmi, po wykonaniu przegladu i stwierdzeniu
braku usterek.

§8
Podwykonawcy

1. Przedmiot umowy Wykonawca moze wykonaé¢ przy udziale Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
e Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo,
e niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,
e termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7
dni od jej zawarcia.
1. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do umowy o podwykonawstwo,
2. niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢
za akceptacje¢ umowy przez Zamawiajacego.
4. Strony umowy uzgadniaja, ze obowigzujacag formg wynagrodzenia pomigdzy Wykonawca a
Podwykonawcami lub dalszym Podwykonawcami bedzie wynagrodzenie ryczattowe na podstawie
kosztorysu ofertowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
5. Czg$¢ zamowienia, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom swoim zakresem musi odzwierciedla¢ pozycje kosztorysowe odpowiadajace temu
zakresowi w kosztorysie ofertowym ztozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
6. Zadna z wartosci pozycji kosztorysowej ujeta w kosztorysie ofertowym ztozonym Wykonawcy

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, nie moze przekracza¢ wartosci odpowiadajace;j
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tej pozycji w kosztorysie ofertowym ztozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce.

7. Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

8. Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy bgda przestrzega¢ wszelkich
postanowien umowy.

9. Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze srodkow wilasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajgcego nastapi w oparciu
o protokot odbioru robot i1 o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o
uregulowaniu przez Wykonawcg na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty,

e brak o$wiadczenia Podwykonawcy lub dowodu zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia dla Wykonawcy w czeséci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,

o w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Zmawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 2., dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$§¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo.
11. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
12. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
13. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji.
14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie bedzie stanowila podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy*.
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* dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy lub jego czesc przy udziale Podwykonawcy/ow

§9

Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie prac jakosciowo dobrych, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4
oraz ze nie posiadaja one wad, ktore pomniejsza warto§¢ robdt lub uczynig obiekt nieprzydatnym
zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢, ze wzgledu na cel okreSlony w umowie.
3. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rgkojmi za wady powstate
wskutek rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenia zazadat.
4. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu odbioru zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci. Okres gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce rowny
jest okresowi rgkojmi za wady.
5. Termin gwarancji jakos$ci i rekojmi wynosi ......... , liczac od daty odbioru koncowego robot.
6. W okresie gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego.
7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 6, to Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

8. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas usuwania wad.

§10
Kary umowne
1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie
kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu robot okreslonych w § 1 ust. 2 umowy, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia, liczony od
dnia wyznaczonego na wykonanie robot,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robét, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opodznienia, liczony
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

C) =za opOznienie w USUni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczony od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d) za odstgpienie od umowy, przez jedng ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, niezaleznie od
warto$ci wykonanych robot.

e) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
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f) z tytulu opdznienia w zaplacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokos$ci 0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien op6znienia,

g) z tytutu nieprzedtozenia: kopii projektu umowy i po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

h) z tytutu niezgloszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w wysokos$ci 2% kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

2. Zamawiajacy, w przypadku nieterminowego przekazywania nalezno$ci wynikajacych z umowy,
zobowiazuje si¢ placi¢ Wykonawcy odsetki ustawowe, liczac od dnia wymagalno$ci zaptaty
doreczonej mu prawidlowo wystawionej faktury.

3. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiniajagcego na zasadach
ogolnych w przypadku, gdy szkoda bedzie wyzsza od otrzymanej kary umownej.

4. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia wprost z faktur kar umownych obliczanych w oparciu
0 ustalenia umowne.

§11
Odbior robot

1. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w
terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru w
dacie wpisu do dziennika budowy.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

3. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek.

4. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robot przed uplywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad przed
uptywem okresu rekojmi.

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji 1 rekojmi rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§12
Zmiany w umowie

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewazno§ci takiej zmiany.

2. Zakazuje si¢ pod rygorem niewazno$ci istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze
Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany oraz okreslit jej warunki w tresci
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia lub niniejszej umowie.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastgpujacych istotnych zmian w zawartej
umowie w sprawie niniejszego zamowienia publicznego, okre$lajac jednoczesnie warunki ich
wprowadzenia:

1) Zmianie mogg ulec terminy realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 2 umowy, w
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przypadku:
a)wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie zamowienia

podstawowego,

b)wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, wstrzymujacych lub opdzniajacych
realizacje robot bedacych przedmiotem Umowy, przy zastrzezeniu braku zmiany wynagrodzenia
ryczattowego, okreslonego w § 3 umowy,

c)wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacej koniecznoscia dokonania poprawek lub
uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robodt
majacych wptyw na termin wykonania Umowy, przy zastrzezeniu braku zmiany wynagrodzenia
ryczattowego, okreslonego w § 3 umowy,

d)wystapienia konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia. W takim
przypadku Zamawiajacy odpowiednio obnizy wynagrodzenie wykonawcy o warto$¢
ograniczonego zakresu rzeczowego, na podstawie kosztorysu ofertowego, bedacego
zatacznikiem nr 2 do umowy,

e) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy, przy
zastrzezeniu braku zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 3 umowy,

f)przestojow spowodowanych konieczno$cia usuwania nieumyslnych uszkodzen istniejacych
urzadzen, nieoznaczonych w dokumentacji projektowe;j,

g)wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Stron umowy,

h)wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

i)niemoznosci wykonywania robot, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczaja do wykonania
robot lub nakazujg wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

j)zaistnienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujacych
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

k)okreslonym w § 5 ust. 1 pkt 1.2 umowy,

l)wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2) Dopuszcza si¢ zmiang 0s0b sprawujacych funkcje, o ktorych mowa w § 6 ust 3 umowy, jedynie
w przypadku gdy nowe osoby powotane do petnienia w/w funkcji beda spelnialy wymagania

Zamawiajacego w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

7.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu zamowienia okreslonego w rozdziale I11.

8.Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamdowienia (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru roboét przepisami, wykonania
przedmiotu zamowienia okreslonego w rozdziale I11.

9.Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez zamawiajacego
W porozumieniu z projektantem.

10.Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 nie spowoduja zmiany ceny wykonania przedmiotu
zaméOwienia, zadeklarowanej przez wykonawce w ofercie przetargowe;.

11.W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
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okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanej i odebranej czgsci umowy.
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§13
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkdéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, bez zachowania okresu
wypowiedzenia jezeli:
2.1 zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
2.2 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
2.3 Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
2.4w przypadku braku srodkéw finansowych, czego Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ przy
zawieraniu umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy lub ograniczy¢ zakres
rZeczowy,
2.5w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych robot nie odpowiada obowigzujacym
normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W takich
przypadkach rozwigzanie umowy nast¢puje w trybie natychmiastowym.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy moze wowczas odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci jezeli:
4.1. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystgpienia do czynnosci zwigzanych
z odbiorem robot.
4.2.Zamawiajacy nie przestrzega warunkoéw platnosci okreslonych w §4 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadkach okreslonych w ust. 2, 3 i 4 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
wykonane i odebrane czesci umowy do dnia w ktorym powzial wiadomo$¢ o odstgpieniu od
umowy. Wykonawca nie bedzie zglasza¢ roszczen z tytutu niewykonanej czgsci umowy, oraz nie
bedzie zglaszal roszczen z tytutu utraconego ewentualnego zysku.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:
8.1w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien
odstapienia,
8.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy, Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej
w terminie 30 dni usunie z terenu budowy zaplecze budowy, na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy,
8.3 w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku i
rozliczenia rob6t Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacj¢, ktorg
przekaze do wiadomosci Wykonawcy robot.



§14
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy:
1.1 Kodeksu Cywilnego,
1.2 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
1.3 Prawa Budowlanego,
2.  Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wlasciwy
Sad dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe niniejszg sporzadza si¢ w 3 egz. w tym jeden dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

. . dokumentacja techniczna,

. . kosztorys ofertowy Wykonawcy,

o .SIWzZ,

. . harmonogram rzeczowo — finansowy w rozbiciu tygodniowym,

. . wzor o$wiadczenia Kierownika budowy (robot),

. . wzor o$wiadczenia Podwykonawcy w zakresie zaptaty wynagrodzenia,

. . wzor o$wiadczenia Wykonawcy w zakresie zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow.

Wzér zatgcznika do umowy

Piecze¢ firmowa Wykonawcy
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Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji robot

Oswiadczam, ze zakres rzeczowy robét objetych przedmiotem

zamowienia realizowany bedzie wg nastepujgcych etapdéw :

Lp.

Termin wykonania

etapu robot Cena etapu robot
Zakres etapu robot
(- ilos¢ tygodni (z VAT)

- termin: od — do)
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Podpis i piecze¢ imienna
upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy
Wzor zalacznika do umowy

Olsztyn, dnia..........cccevnenee.

Oswiadczenie

kierownika budowy (robét)*




Ja 11Z€] POAPISANY (Q) .. .uvierieieiieeieiesiete et ete ettt et e st ete e eetesseessesseessessesssessesseesseesees sesbeeneeseenes

ZAMICSZKATY (@) .. eovieiieieiieiee ettt ettt ettt ettt et e et e bt e e e aeete e beseensenteenee sheenrearens

posiadajacy (a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci  z art. (§) i s
1) SRS USTRPRUPSI WYAANE PIZEZ....cuvveeieeiieeieieeieeieeie e e e bedac wpisanym(ng) na
liste cztonkow (podaé nazwe wiasciwej izby samorzadu zawodowego)
e eteeteeieeeteeseietessesstesseestessesseestenseestesteesteteattete et eteateestenseentenseseenseereensenrennsenes pod numerem ..........cccoee.n. z
data waznosci e
oSwiadczam, ze
Z  dniem s przyjatem (am) obowigzki kierownika budowy /robot*
PIZY DUAOWIE .. ceenienieieiieet ettt et b et er bbb n e nn e ene s na nieruchomosci
potozonej w et eeteeteeteeteeteeeeteetebeaeeteateerteeteatenseestesbeateansenseenaeerennrens przy
181 U U USRI ktorej inwestorem
Ot

Roboty budowlane beda realizowane wg  projektu  budowlanego  zatwierdzonego  decyzja
0 pozwoleniu na budowe nr ........ccceooeiiiiiiiiiiiiienienn. ZNAK ..ot z dnia

et e eteeteteeeeee e e tebe e aete et e tebeerbeabeesbenseesten sreenes wydang przez Prezydenta Olsztyna.

Skladajac niniejsze o$wiadczenie przyjmuje na siebie obowigzki wynikajace z funkcji kierownika
budowy (robot)*, okreslone ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Br 106 z 2000 r. poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami) i innymi przepisami prawa, a roboty budowlane wykonywa¢ bedg zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej.

Jednoczes$nie stwierdzam, ze (dotyczy kierownika budowy):
stosownie do art. 21a ust. 1 Prawa budowlanego sporzadzony zostal plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia dla
wyzej okreslonych robot*,
\w $wietle art. 21a ust. 1A i 2 Prawa budowlanego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie
jest wymagane*.
podpis, pieczatka

Zalaczniki:

1. zaswiadczenie wlasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajgce wpis na liste cztonkow tej izby,

2. kopia uprawnien budowlanych.

*niepotrzebne skresli¢

Wzér zalacznika do umowy
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam/y/, ze do dnia .........cceevenenee wykonawca uiscit na moja/nasza rzecz wszelkie
kwoty, a w tym ewentualne $wiadczenia uboczne przystugujace w zwigzku z realizacjg robot
podwykonawczych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z umowa podwykonawczg nr ........... z dnia

W  konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest WBP w Olsztynie, ze nie bedzie w przysztosci dochodzit
jakichkolwiek naleznosci zwigzanych z zaptatg wynagrodzenia. Ponadto o$wiadczamy, Ze nie byto
dalszych podwykonawcow przy realizacji w/w zadania.

Dodaje/my ze jestem/Smy osoba/ami uprawnionymi do wystawienia niniejszego dokumentu

majgcego donioste znaczenie prawne, a ztozone oswiadczenie w pelni zawiera informacje prawdziwe
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i stanowi tym samym podstawe do rozliczenia wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy, jakim jest

Jestem/Smy rowniez w petni §wiadomy/mi tego, ze pos§wiadczenie nieprawdy w dokumencie
majacym znaczenie prawne moze narazi¢ mnie/nas nie tylko na odpowiedzialnos$¢ cywilng, a rowniez

i t¢ opisang w stosownych postanowieniach Kodeksu karnego.
Niniejsze o$wiadczenie zostaje wydane w celu zalaczenia do faktury Generalnego

Wykonawcy na opisanym powyzej zadaniu jako dokument konieczny do dokonania rozliczenia

koncowego.

Podpis/y/ osoby upowaznionej do reprezentowania podwykonawcy

Wzér zalacznika do umowy

19



................................................... data

Oswiadczenie
DOLYCZY: o ureieicecsnisiscssnnsnnsnicsesssissnssssssssstssssssssssstsssssssssssstessssstsssessesssssssssessssssssssssessestessesnsesseaneesssnsens
Dzialajac W IMIENIU  ...oeooiiiiiiiieeeieeceeeeeee e bedac uprawnionym do
reprezentacji Spotki uprzejmie informuje, ze wszelkie kwoty naleznego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow w okresie od ........cccccvveevevienennnne. do i, zostaly uregulowane

w pelnej wysokosci stad dalsi Wykonawcy nie beda wzgledem Inwestora jakim jest WBP w Olsztynie
w przysztosci dochodzi¢ jakichkolwiek roszczen zwigzanych z zaplata wynagrodzenia za
zrealizowane roboty budowlane, czy prace wykonywane w oparciu o postanowienia umowy o dzieto,
czy innych uméw o podobnym charakterze gdzie z mocy obowiazujacych przepisOw prawa powstaje
odpowiedzialno$¢ solidarna Inwestora za zaptatg wynagrodzenia. Do tego o$wiadczam, ze Generalny
Wykonawca uregulowat naleznosci na rzecz dostawcow, czy ustugodawcow stad podaje, ze
wynagrodzenie wszelkich podmiotéw uczestniczacych w realizacji inwestycji zostato zaplacone w
petnej wysokosci i w konsekwencji tego takze w przypadkach kiedy nie powstala solidarna
odpowiedzialno$¢ do Inwestora nie beda kierowane roszczenie podmiotéw zaangazowanych w
realizacje projektu.

Wskazuje, ze jestem osobg uprawniong do wystawienia dokumentu majacego donioste
Znaczenie prawne i oswiadczam, ze wszelkie podane powyzej fakty zgodne sa z prawda.

W przypadku kiedy jakiekolwiek podmioty zaangazowane w realizacje¢ projektu, ktore to
wykonywaty prace/dostawy/ustugi skieruja roszczenia wzglgdem Inwestora reprezentowana przeze
mnie Spotka gwarantuje, ze na pierwsze zadanie zaspokoi wszelkie zgloszone roszczenia oraz
naprawi powstatg szkode, co nie wylgcza z oczywistych wzgledow dalszej odpowiedzialnosci, a w
tym tej opisanej w Kodeksie karnym bowiem o$wiadczenie to skladane jest w pelnym
przeswiadczeniu co do prawdziwo$ci zawartych w nim informacji.

Zalgczniki:
Oswiadczenia podwykonawcow:

podpis czytelny osoby umocowanej prawnie
do reprezentowania firmy (KRS)
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